



## DIRECCION GENERAL DE MIGRACION

Dirección De Tecnología De La Información Y Comunicación

### INFORME ADQUISICION

Proyecto eKiosco

ELABORADO	REVISADO
Natanael Minaya	Dennis Fiorentino
Firma:	Firma:
	
Fecha: martes, 2 de noviembre de 2021	Fecha: martes, 2 de noviembre de 2021

Este documento expresa de manera resumida la solicitud a la unidad de compras de la Dirección General de Migración, la gestión del proceso para la adquisición de equipos para el Proyecto eKiosco (Kiosco Electrónico Para Control Migratorio) para los aeropuertos: AILA, AIC y PUJ

## I. Objetivo

El objeto de este informe es presentar los detalles para la solicitud de adquisición de equipos para el proyecto Kiosco Electrónico Para Control Migratorio, el cual tendrá como fin, robustecer la infraestructura tecnológica y capacidad de atención en los puntos migratorios de la Dirección General de Migración, principalmente en los aeropuertos: AILA, AIC y PUJ. El suplidor deberá disponer de todos los recursos necesarios a fin de proveer dichos equipos y servicios conforme a los detalles técnicos requeridos en el ítem II.

## II. Detalle del Requerimiento

El proyecto Kiosco Electrónico Para Control Migratorio cuenta con los componentes tecnológicos necesarios para realizar los procesos de primera inspección migratoria en los lugares donde la DGM opera, como son: computador completo, lectores de pasaportes y huellas dactilares, dispositivo de autonomía eléctrica, conectividad a la red privada de la DGM y cámara para videovigilancia, así como otros componentes que serán planteados en la ficha técnica. Cabe destacar que la integración de todos estos equipos tecnológicos estará centralizada bajo una estructura móvil que permitirá la reubicación a requerimiento de las operaciones.

Los requerimientos para este proyecto son: 20 eKioscos equipados para el procesamiento migratorio móvil, con independencia de conectividad y alimentación eléctrica

Los equipos serán instalados en las siguientes localidades:

Aeropuerto Internacional Las Américas, Aeropuerto Cibao y aeropuerto Internacional de Punta Cana.

## III. Condiciones de los Bienes

20 eKioscos equipados para el procesamiento migratorio móvil en acero inoxidable y con un tiempo de entrega de 25 días una vez entregada la orden.

## IV. Nivel de Calidad

Se debe garantizar un óptimo nivel en la calidad de instalación, y puesta en marcha del proyecto por el fabricante.

## V. Restricción a la concurrencia de oferentes

Los oferentes deben tener experiencia en la implementación de Kioscos en aeropuertos



## VI. Presupuesto

El presupuesto estimado para la adquisición y realización de este servicio es de **RD\$ 12,708,309.60**

## VII. Antecedente

Actualmente no contamos con la capacidad de counters físicos adecuados que nos permitan manejar la demanda de pasajeros que ingresarán al país el próximo mes de diciembre del año en curso y los que partirán en enero de 2022. Se hace necesario que este proceso se realice en modalidad de urgencia con la finalidad de poder atender a todos los pasajeros y evitar retrasos y percepción negativa del país por parte de los visitantes.

## VIII. CONTACTOS TÉCNICOS DEL PROCESO

Los contactos técnicos de la Dirección General de Migración que formarán parte del proceso:

- Natanael Minaya Director de Tecnología.
- Riky Matos Encargado de Operación TIC
- Juan Carlos Parra Encargado Desarrollo e Implementación de Sistemas

